

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
adószám: 11338024-2-19
bankszámlaszám: 11748007-20128500
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: CSÓ-KÖTŐ Kft.
cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 5.
KSH. szám: 12657582-4524-113-19
adóigazgatási szám: 12657582-2-19
bankszámlaszám: 10201006-50147452
képviselik: Bordács István ügyvezető igazgató

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását:

Vállalkozási szerződés, Várpalota térségi bántapusztai üzemelő vízbázis biztonságba helyezése. című KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0003 pályázati számú projekt megvalósításához kapcsolódó Árokburkolási és csapadékvízvezetési feladatok építési munkáinak elvégzésére

2. Vállalkozás díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

1. Nettó díjvállalási ár:	27.680.198,- Ft
27% ÁFA:	7.473.653,- Ft
Bruttó összeg:	<u>35.153.851,- Ft, azaz</u>

Harmincótmillió-egyszázötvenháromezer-nyolcszázötvenegy 00/100 forint

- 2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma	
189101	2012 AUG 22.	
Szeignált szervezet / ügyintéző		
M. O.		
Uktatóadó	Uktatószám	
<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Vezető	Műszaki ig.	Qaad ig.

hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

- 2.2. A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, a kiviteli tervdokumentáció (3 példányban), megvalósulási tervdokumentáció (3 példányban) és egyéb tervdokumentáció készítésének költségét, a szükséges engedélyek beszerzésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.) a felvonulási-, vagyónvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő, a Vállalkozó által - a Megrendelőnek illetve harmadik személynek - jogellenesen okozott károk megtérítésének költségeit, stb., tehát tartalmazza a rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét.

A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen címen (kivéve pótmunka elrendelése) többletköltséget nem érvényesíthet.

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az átalány ár megemelésére.

- 2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem tartoznak, hiszen nem építési hatósági engedély-kötelesek.

3. Határidők:

- 3.1. A munkaterület átadásának határideje: *szerződéskötéstől számított 8 munkanap*

- 3.2. A beszerzésének határideje:

**2012. október 30.
(teljesítési határidő)**

- 3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó - Megrendelővel előzetes jóváhagyásával - a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a Vállalkozó által kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg.

4. Műszaki feltételek

- 4.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az

illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: Soósné Harsányi Sarolta
cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Tel/Fax: 20/803-1777, 88/423-222/469
E-mail: soosne.harsanyi.sarolta@bakonykarsztrt.hu

Vállalkozó részéről: Bordács István
cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 5.
Tel/Fax: 30/288-9370, 88/424-617
E-mail: csokoto@invitel.hu

4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére átadásra alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

4.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen

formában nem hajtható végre, azt külön szerződés módosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

- 4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

- 4.7. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

- 4.8. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

- 4.9. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

- 4.10. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégzése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.

- 4.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

- 4.12. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

- 4.13. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és szükség esetén forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.
- 4.14. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sirt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sirt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.
- 4.15. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.
- 4.16. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

5. Pénzügyi feltételek

- 5.1. Megrendelő a nyertes ajánlattevő számára egy vég számla lehetőséget biztosít. A vég számla kiegyenlítése: Ajánlatkérő a beszerzés a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésigazolás alapján a kiállított számla kézhezvételét követően - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 56. § alapján szállítói finanszírozással- teljesíti a Kbt. 130. § (3) pontja figyelembe vételével.
- 5.2. A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 nappal nem régebbi együttes adóigazolást illetve NAV honlapjáról internetes adatbázisból lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.
- 5.3. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.
- 5.4. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó ajánlati ár 0,2%-a, azaz 55.360,- forintot köteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással érvényesíthető.
- 5.5. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

6. Átadás-átvétel

- 6.1. A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak:
- az ütemezett munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405. § (2) bek.),
 - a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mindenkorl építési előírásoknak megfelelően elkészült,
 - a vállalkozás körébe tartozó berendezési, felszerelési tárgyak helyszínr szállítása, felszerelése megtörtént,
 - a vállalkozás körébe tartozó eszközök leszállítása, felszerelése, és hozzájuk a jogszabályilag előírt termékismertető, műbizonylatok és (adott esetben) a magyar nyelvű írásos használati utasítások Megrendelő képviselőjének történő átadása hiánytalanul megtörtént;
 - a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a beépítendő eszközök garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerinti előírt minősítéssel rendelkező anyagot és felszerelések felhasználását, és a mérések jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
- 6.2. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
- 6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját nyomtatott és elektronikus formában is 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

7. Szavatosság és jótállás

- 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett - és azokat a további építési munkálatok nem érintették - a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 3 év jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb az 3 év jótállási (garanciális) vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a cseréje érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét - Megrendelő mérlegelése alapján - továbbszámlázni.
- 7.5. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Ezen túlmenően a 36 hónapos jótállási időtartamhoz igazodóan további, évenkénti utó-felülvizsgálati eljárás(ok) lefolytatására is sor kerül. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.

8. Különleges szerződéses feltételek

- 8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő - haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
- 8.2. Szerződő Felek a szerződés alapidokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.
- 8.3. Szerződő Felek a 8.2 pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet **Vállalkozó ajánlata**

9. Záró rendelkezések

- 9.1. Megrendelő előírja a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
- 9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.3. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság – hatáskör hiányában – a Veszprém Megyei Törvényszék jár el.
- 9.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Veszprém 2012. augusztus 15.

BÁKONYKARSZT Zrt.
8300 VESZPRÉM PÁPAI ÚT 41.

30

Megrendelő

CSÓ - KÖTŐ Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 5.

Adószám: 12657382-2-19

Számla: 1020100650147452

Vállalkozó


Felolvasó lap

Ajánlat tárgya: Vállalkozási szerződés, Váralota térségi bántapusztai üzemelő vízbázis biztonságba helyezése. című KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0003 pályázati számú projekt megvalósításához kapcsolódó Árokburkolási és csapadékvízvezetési feladatok építési munkáinak elvégzésére

Ajánlattevő neve:	CSŐ-KÖTŐ Kft.
székhelye:	8200 Veszprém, Házgyári u. 5.
kapcsolattartó neve:	Bordács István
telefonszáma:	30/288-9370
fax száma:	88/424-617
e-mail címe:	csokoto@invitel.hu

	Nettó	AFA	Bruttó
Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár összesen:	27.680.198,- HUF	7.473.653,- HUF	35.153.851,- HUF

Veszprém, 2012. július 17.


cégszerű aláírás

CSŐ - KÖTŐ Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 5.

Adószám: 12657582-2-19

Számla.sz.: 10201006-50147452



KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Őskü 026 hrsz és Várpalota, 018 hrsz Bántai vízbázis külső védterületén kiépítendő út vízvezetés, víztisztítás kiviteli tervéhez

1./ Közmű szakfelügyelet 1 nap	a: - d: 100.000,-	-	100.000,-
2./ Tájékoztató adó jelzőtábla felszerelése bilincsekkel, oszlopokra, elhasználódással, téglalap alakú (EG jelű)(70 cand/m ²) általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal 800 x 1000 mm-es 2 db	a: 14.500,- d: 2.500,-	29.000,-	5.000,-
3./ Geodéziai kitűzés digitális állomány alapján 1 klt.	a: - d: 130.000,-	-	130.000,-
4./ Tömörégi vizsgálat radiometriás eljárással 3 db	a: - d: 65.000,-	-	195.000,-
5./ Nyíltvíztartású szivattyú helyszínen tartása 500 l/min-ig 240 óra	a: - d: 850,-	-	204.000,-
6./ Nyíltvíztartású szivattyú helyszínen üzeme 500 l/min-ig 96 óra	a: 330,- d: 2.820,-	31.680,-	270.720,-
7./ Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 2-5 m árokszélességig 80 m ²	a: 450,- d: 1.820,-	36.000,-	145.600,-
8./ Elektromos földkábel kiváltása 8 m	a: 4.200,- d: 16.800,-	33.600,-	134.400,-
9./ 250 KPE vízvezeték kiváltás 8 m	a: 14.100,- d: 6.300,-	112.800,-	50.400,-

10./ 250 KPE vízvezeték védelembe helyezése D 100 KPE hasított védőcsővel 9 m	a: 6.400,- d: 4.750,-	57.600,-	42.750,-
11./ Bozót és cserjeirtás 1.500 m ²	a: - d: 293,-	-	439.500,-
12./ Humuszos termőréteg, termőföld leszedése kézi erővel 10 cm vtg-ban szállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 111 m ²	a: 475,- d: 318,-	52.725,-	35.298,-
13./ Munkaárok földkiemelése I-IV. talajosztályban szállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 109 m ³	a: 4.760,- d: 1.680,-	518.840,-	183.120,-
14./ Burkolt árok földkitermelése bevágásból IV. talajosztályban szállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 494 m ³	a: 4.760,- d: 1.680,-	2.351.440,-	829.920,-
15./ Munkagödör földkiemelése I-IV. talajosztályban szállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 151 m ³	a: 4.760,- d: 1.680,-	718.760,-	253.680,-
16./ Tükrökészítése tömörítés nélkül, gép erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV. talajosztályban 1.530 m ²	a: 21,- d: 135,-	32.130,-	206.550,-
17./ Ágyazat készítés csővezeték és műtárgyak alatt murvából 15 cm vastagságban 20 m ³	a: 4.420,- d: 1.850,-	88.420,-	37.000,-
18./ Ágyazat készítés cső körül 4 m ³	a: 4.420,- d: 1.850,-	17.680,-	7.400,-
19./ Ágyazat készítés murvából 10 cm vastagságban, árok mederburkolás és olajfogók alá 80 m ³	a: 4.420,- d: 1.850,-	353.600,-	148.000,-

20./ Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi fokra tűkörfelület 104 m ³	a: - d: 870,-	-	90.480,-
21./ Fejtett föld visszatöltése munkaárokba 90 m ³	a: - d: 880,-	-	79.200,-
22./ Fejtett föld elszállítása depóhelyre lerakóhelyi díjjal 660 m ³	a: 2.310,- d: 1.560,-	1.524.600,-	1.029.600,-
23./ Beton ágyazat készítése 10 cm vastagságban, árok mederburkolás alá 65 m ³	a: 21.500,- d: 4.300,-	1.397.500,-	279.500,-
24./ Burkolt árok készítése előregyártott meder- lapokból 40 x 60 x 6 cm mérettel, két oldalon monolit beton alapperendával, hézagolva 475 m ²	a: 4.150,- d: 4.340,-	1.971.250,-	2.061.500,-
25./ D 200 KG PVC csapadék csatorna 40 m	a: 2.215,- d: 470,-	88.600,-	18.800,-
26./ D 30 beton áteresztő építése 12 fm	a: 5.750,- d: 6.210,-	69.000,-	74.520,-
27./ Monolit előfej építése 4 db	a: 5.490,- d: 2.595,-	21.960,-	10.380,-
28./ Rézsúsurrantó készítése 22 m	a: 6.180,- d: 2.450,-	135.960,-	53.900,-
29./ Tubosider RENO matrac 3.0 x2.0x0.17 termőfölddel kevert 16/63 zúzalékkal töltve 7 db	a: 15.400,- d: 13.200,-	107.800,-	92.400,-

 POX

30./ C16 vasbeton alap építése átm. 6/200x200 térhálóval 15 cm vtg-ban olajfogók alá 35 m ²	a: 3.225,- d: 3.180,-	112.875,-	111.300,-
31./ AS-TOP 50 RCsk/ER/PPs olajfogó 1 db	a: 2.530.000,- d: 270.000,-	2.530.000,-	270.000,-
32./ AS-TOP 100 RCsk/ER/PPs olajfogó 1 db	a: 3.400.000,- d: 315.000,-	3.400.000,-	315.000,-
33./ Olajfogók telepítése, csökkentése, elektromos csatlakozása, üzembehelyezése 2 db	a: 50.000,- d: 75.000,-	100.000,-	150.000,-
34./ Földvisszatöltés olajfogók köré, tereprendezéssel 4 m ³	a: 210,- d: 880,-	840,-	3.520,-
35./ Stabilizált padka készítése 10 cm vtg. murvából, simító hengerléssel 83 m ³	a: 3.200,- d: 2.100,-	265.600,-	174.300,-
36./ „K” szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 830 m	a: 2.310,- d: 1.530,-	1.917.300,-	1.269.900,-
37./ Megvalósulási terv és útnyilvántartási átvezetésre alkalmas változási vázrajz készítése digitális formátumban 1 klt.	a: - d: 100.000,-	-	100.000,-
		18.077.560,-	9.602.638,-
Összesen:		27.680.198,-	
ÁFA 27%:		7.473.653,-	
Mindösszesen:		35.153.851,-	

Veszprém, 2012. július 17.


cégszerű aláírás
CSŐ - KÖTŐ Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 5.
Adószám: 12657582-2-19
Szála.sz.: 10201006-50147452



1. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
adószám: 11338024-2-19
bankszámlaszám: 11748007-20128500
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: CSŐ-KÖTŐ Kft.
cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 5.
KSH. szám: 12657582-4524-113-19
adóigazgatási szám: 12657582-2-19
bankszámlaszám: 10201006-50147452
képviselik: Bordács István ügyvezető igazgató

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a **Várpalota térségi bántapusztai üzemelő vízbázis biztonságba helyezése, című KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0003 pályázati számú projekt megvalósításához kapcsolódó Árokburkolási és csapadékvízvezetési feladatok építési munkáinak elvégzése** tárgyában kötött vállalkozási szerződéshez, az alábbiak szerint:

A szerződés 8.3. pontjában hivatkozott vállalkozói ajánlat szerint 475,0 fm nyíltárkos burkolt csapadékcsatornát és 37,0 fm zárt csapadékcsatornát kell építeni.

Előre nem látható körülmény miatt a 8.3. pontban hivatkozott vállalkozói ajánlat módosul és 415,4 fm nyíltárkos burkolt csapadékcsatornát, valamint 96,6 fm zárt csapadékcsatornát kell építeni.

Indoklás:

Várpalota Város Önkormányzata, mint a tárgyi kivitelezés ingatlan tulajdonosa és útkezelője, a 2012. szeptember 10.-én tartott bejárás alapján 2012. szeptember 11.-én kelt levelében jelezte, hogy a Bánta 5. számú kút körül a kiviteli terv alapján a közel 2,5 méter mélységű árok balesetvédelméről egyéb műszaki megoldásokkal kell gondoskodni. Az Önkormányzat jelezte azt is, hogy a talaj állékonysága a korlát építését, valamint a tervezett rézsűhajlás kialakítását is ellehetetlenítheti, ezért felkérte a BAKONYKARSZT Zrt.-t, mint beruházót, hogy az érintett szakasz alternatív, de egyenértékű műszaki megoldásait vizsgálja meg.

A BAKONYKARSZT Zrt. felvette a kapcsolatot a kiviteli tervet készítő GEOPlaner Kft.-vel, aki elkészítette a 0+220.00 - 0+280.00 szakasz alternatív műszaki megoldását. A fedvényterv szerint a nyíltárkos burkolt csapadékvíz-elvezető árok


Postakönyv sz.	Érkezési dátuma	
191717	2012 NOV 5	
Szágnálj szervezet / ügyintéző		
Hi. O.		
Elutasított	Titkárszám	
igen nem		
Vezérig.	Adóügyi ig.	Geod. ig.

alternatív műszaki megoldása a tervezett D20 beton csapadékvíz-csatorna meghosszabbítása DN200 KG-PVC zárt csapadékcsatornával. Megrendelő felkérte Vállalkozót, hogy a megváltozott műszaki tartalom költségkihatását a fedvényterv alapján készítse el. Vállalkozó 2012. október 2.-án kelt költségkimutatásai alapján megállapítást nyert, hogy az alternatív műszaki megoldás költségei az eredeti műszaki megoldással közel azonosak, ezért Megrendelő az alternatív műszaki megoldás kivitelezését a szerződés 4.9. pontja alapján elrendelte.

Egyebekben a szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad.

Kelt: Veszprém 2012. október 10.

BÁVONYKÉRSZT Zrt.
1220 Veszprém, Magyar Utca 41.



Megrendelő

CSÉKOTO Kft.
5200 Veszprém, Magyar Utca 5.
Adószám: 122517249
Számlaszám: 11201000-50147452



Vállalkozó